

**Līgums Nr. RPNC/2017/16-inf.**

Rīgā,

2017.gada 25.septembrī

**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”**, vienotais reģistrācijas Nr. 50003342481, juridiskā adrese: Rīga, Tvaika iela 2, LV-1005 (turpmāk tekstā saukta – **PASŪTĪTĀJS**), kuru, pamatojoties uz statūtiem un valdes pilnvarojumu (*valdes 10.03.2015. sēdes protokols Nr. 5; 2.2. lēmums*), pārstāv tās valdes locekle Irina Starkova no vienas puses, un

**SIA „RR Architects”**, kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes loceklis Artis Roķis, turpmāk tekstā – **IZPILDĪTĀJS**, no otras puses, bez viltus, spaidiem, maldības un paužot brīvu gribu, ievērojot, ka pamatojoties uz **PASŪTĪTĀJA** rīkotā iepirkuma „Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana nožogojuma nojaukšanai, atjaunošanai un nomainībai Tvaika ielā 2, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas numurs: RPNC/2017/16-inf.) rezultātiem, **IZPILDĪTĀJS** ir ieguvis tiesības noslēgt šo līgumu, vienojas par sekojošo:

**1. Līguma priekšmets**

1.1. **PASŪTĪTĀJS** uzdod un **IZPILDĪTĀJS** apņemas veikt teritorijas nožogojuma būvniecības ieceres dokumentācijas paskaidrojuma raksta izstrādi Rīgā, Tvaika ielā 2 (īpašuma kadastra Nr. 0100 016 0053), saskaņā ar tehnisko un finanšu piedāvājumu (1.pielikums), turpmāk Līgumā saukti “darbs”.

**2. Darbu apmaksa un norēķinu kārtība**

2.1 Par šā līguma punktā 1.1. minētā darba izpildi **PASŪTĪTĀJS** maksā **IZPILDĪTĀJAM** EUR 4800,00 (četri tūkstoši astoņi simti *euro*, 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN), PVN 21% EUR 1008,00 (viens tūkstotis astoņi *euro*, 00 centi) pavisam kopā ar PVN 21% EUR 5808,00 (pieci tūkstoši astoņi simti astoņi *euro*, 00 centi), pēc darbu pabeigšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

2.2 Avansa samaksa un starpmaksājumi nav paredzēti.

2.3 Līgumā paredzēto maksājumu **PASŪTĪTĀJS** veic 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc darbu pabeigšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

**3. Darbu izpildes laiks**

3.1 No šā līguma punkta 1.1. izrietošie darbi tiek veikti un nodoti **PASŪTĪTĀJAM** 6 (sešu) mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas brīža.

**4. Līgumsodi**

4.1 **IZPILDĪTĀJS** maksā līgumsodu par Darbu pabeigšanas gala termiņa neievērošanu – 0,1% no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas; Līgumsoda samaksa neatbrīvo **IZPILDĪTĀJU** no atbildības par darba pabeigšanu un nodošanu **PASŪTĪTĀJAM**.

4.2 **PASŪTĪTĀJS** maksā līgumsodu par **IZPILDĪTĀJAM** pienākošos maksājumu neveikšanu Līgumā noteiktajā kārtībā – 0,1% apmērā par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no savlaicīgi neveiktā maksājuma apjoma.

## 5. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

- 4.1 Būvniecības ieceres dokumentācijas nodošana **PASŪTĪTĀJAM** notiek tam pievienojot **IZPILDĪTĀJA** nodošanas - pieņemšanas aktu;
- 4.2 Saskaņotā būvniecības ieceres dokumentācija tiek nodota 2 (divos) eksemplāros drukātā veidā, darbu apjomi un tāmes papildus jāiesniedz datu nesējā.
- 4.3 **PASŪTĪTĀJS** 5 darba dienu laikā no nodošanas - pieņemšanas akta saņemšanas nosūta **IZPILDĪTĀJAM** parakstītu nodošanas - pieņemšanas aktu vai motivētu rakstisku atteikšanos no darba pieņemšanas;
- 4.4 **PASŪTĪTĀJA** motivētās atteikšanas gadījumā pieņemt **IZPILDĪTĀJA** darbus, Puses sastāda divpusēju aktu par nepieciešamo darbu sarakstu un to izpildes termiņiem;
- 4.5 **PASŪTĪTĀJAM**, vienojoties ar **IZPILDĪTĀJU**, ir tiesības izdarīt grozījumus darbu struktūrā, apjomos un izpildes termiņos.

## 6. Pušu pienākumi un atbildība

- 5.1 **PASŪTĪTĀJS** apņemas:
  - 5.1.1 izskatīt **IZPILDĪTĀJA** iesniegtos darbus 5 (piecu) darba dienu laikā no to saņemšanas dienas;
  - 5.1.2 apmaksāt **IZPILDĪTĀJA** darbu saskaņā ar šo līgumu;
  - 5.1.3 nodrošināt **IZPILDĪTĀJU** ar visu nepieciešamo informāciju, kas ir **PASŪTĪTĀJA** rīcībā un ir nepieciešama **IZPILDĪTĀJAM** kvalitatīvai darba veikšanai.
- 5.2 **IZPILDĪTĀJS** apņemas:
  - 5.2.1 izpildīt līgumā paredzētos darbus pilnā apjomā un līgumā noteiktajos termiņos;
  - 5.2.2 darbus veikt atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, tehniskajiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem;

## 7. Citi nosacījumi

- 6.1 Par līguma izpildes kontroli **PASŪTĪTĀJS** norīko Būvdarbu vadības un pārraudzības nodaļas tehnisko speciālistu Ivaru Neļķi, tālrunis: 67080216, 26543422, e-pasts: ivars.nelke@rpnc.lv.
- 6.2 Līguma grozījumi pieļaujami pēc Pušu vienošanās un tie noformējami kā papildus vienošanās šim līgumam. Puse, kura saņēmusi priekšlikumu par līguma grozījumiem, sniedz atbildi ne vēlāk kā 10 dienas no priekšlikuma nosūtīšanas dienas.
- 6.3 Ja **IZPILDĪTĀJS** šī līguma izpildei piesaista trešās personas, **IZPILDĪTĀJS** ir atbildīgs par to darbību un rezultātiem.
- 6.4 Būvniecības ieceres dokumentācija, pēc tās pieņemšanas, ir **PASŪTĪTĀJA** īpašums.
- 6.5 Visus strīdus un domstarpības, kas Pusēm radīsies, izpildot vai grozot Līgumu, Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu ceļā, bet, ja tas nedod vēlamos rezultātus, tos nodod izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

## 8. Līguma darbības laiks

- 7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Puses izpildīs šā līguma un papildus Vienošanās saistības.
- 7.2. Šis līgums sastādīts un parakstīts divos identiskos eksemplāros, no kuriem viens – **PASŪTĪTĀJAM**, bet otrs – **IZPILDĪTĀJAM**. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

## 9. Pušu juridiskās adreses un paraksti

### **PASŪTĪTĀJS**

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
“Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”  
Vienotais reģistrācijas Nr. 50003342481  
Juridiskā adrese: Tvaika iela 2,  
Rīga, LV-1005  
Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle  
Kods: NDEALV2X  
Konts: LV57NDEA0000082489490  
Tālrunis: +371 67080112, fakss +371 67222305

---

Valdes priekšsēdētāja p.i. Irina Starkova

### **IZPILDĪTĀJS**

SIA „RR Architects”  
Vienotais reģistrācijas Nr. 40103785559  
Juridiskā adrese: Blīdenes iela 1A - 4,  
Rīga, LV-1058  
Banka: AS „Swedbank”  
Kods: HABALV22  
Konts: LV04HABA0551038273138  
Tālrunis: +371 29423500

---

Valdes loceklis Artis Roķis